



Santa Casa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba

CNPJ 03.163.888/0001-71

AV: DURVAL RODRIGUES LOPES, 400 – FONES (67) 3558 0101.

CEP 79.500-000 PARANAÍBA – MS - Cx. P 86 - e-mail: sfat2@terra.com.br

Utilidade Pública. Federal 131, de 24/11/97

PRESIDENCIA

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO

PROCESSO 001/2023

HOMOLOGO-SE o seguinte processo: **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS** n° 001/2023, do tipo **MENOR PREÇO**, no âmbito do **CONVÊNIO N° 33.152/2023**, **PROCESSO No.27/006611/2023**, celebrado entre a **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, POR MEIO DA **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES)**, COM INTERVENIÊNCIA DA **AGENCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**, objetivando a **REFORMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA-MS** e a **INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA DE FOTOVOLTAICO** para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, onde teve como vencedoras as empresas abaixo discriminadas.

LOTE 1 – REFORMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA

EMPRESA	PROPOSTA	OBJETO
1º lugar - Executar Comercial e Serviços LTDA	R\$ 5.843.018,17	REFORMA
2º. Lugar - Casa Nova Construções e Engenharia LTDA	R\$ 6.005.949,11	REFORMA
3º. Lugar - Meiado Engenharia e Serviços LTDA	R\$ 6.350.728,94	REFORMA

9



Santa Casa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba

CNPJ 03.163.888/0001-71

AV: DURVAL RODRIGUES LOPES, 400 – FONES (67) 3558 0101.

CEP 79.500-000 PARANAÍBA – MS - Cx. P 86 - e-mail: sfat2@terra.com.br

Utilidade Pública. Federal 131, de 24/11/97

LOTE 2 – INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA DE FOTOVOLTAICO

EMPRESA	PROPOSTA	OBJETO
1º.Lugar - Meiado Engenharia e Serviços LTDA	R\$ 2.688.750,00	FOTOVOLTAICO
2º. Lugar - Casa Nova Construções e Engenharia LTDA	R\$ 3.010.550,71	FOTOVOLTAICO
3º. Lugar - Executar Comercial e Serviços LTDA	R\$ 3.157.585,83	FOTOVOLTAICO

Totalizando assim, para Reforma e Instalação do Sistema de Energia de Rede de Fotovoltaico, um valor de R\$ 8.531.768,17 (oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

HOMOLOGAÇÃO

Homologação Parcial ()

Homologação Total (X)

Paranaíba/MS, 20 de Dezembro de 2023


Jair Alves de Souza

Presidente